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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 
BALSA DE ACUMULACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y 
MÁS DE UN CRITERIO, SIN VARIANTES Y NO SUJETOS A REGULACIÓN 
ARMONIZADA. 
 

SUBMEDIDA 4.3, FEADER 2014-2020. 
 

VERSIÓN 5 
 
                                                                                                   

    

 
 
 
 
 
 
 

Redactado por: 
Secretaria de la Comunidad de 
Regantes Jaén Norte 
 
 
 
 
 
Fdo.:Mª Dolores Moreno 
Martínez 

 

 
 

 
 

 

Aprobado por: 
El Presidente de la Comunidad de 
Regantes Jaén Norte 
 
 
 
 
 
Fdo.:José Medina de la Casa 

 
 
 

Adaptado al modelo tipo de la Junta 
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1.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 

 
1.1.OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El régimen jurídico aplicable al contrato será el derecho privado, siendo  el orden jurisdiccional civil 
el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, 
cumplimiento y extinción de los contratos celebrados. 
 
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras contempladas 
en el proyecto de BALSA DE ACUMULACIÓN presentado por la Comunidad de Regantes Aguas 
Residuales Jaén Norte (en lo sucesivo CR JAÉN NORTE) para financiación de las obras a través del 
Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) denominado PROGRAMA DE 
DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020 que contempla Ayudas para la Mejora de 
Regadíos en actuaciones de ámbito general, que ha sido objeto de Propuesta Provisional de  Ayuda 
mediante Resolución de 6/8/2021 . 
 
El ámbito de aplicación está conformado por el conjunto de las ayudas de la medida M04: Inversiones 
en activos físicos (artículo 17); submedida 4.3: Apoyo a las inversiones en infraestructuras relacionada 
con el desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura; financiadas con cargo al PDR y 
tramitadas por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. La medida 4 están 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) al 75%. 

 
1.2.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO. 
 
El presupuesto de licitación es el que figura en el Anexo 1, en el que se indicará como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran en el proyecto 
aprobado por la Comunidad, afectados por el coeficiente de baja resultante de la adjudicación del 
contrato. 
 
1.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El plazo de ejecución del contrato será como máximo el fijado en el Anexo 1 y comenzará a computarse 
con el Acta de Comprobación de Replanteo e Inicio de las Obras, finalizando con la certificación final 
de la obra ejecutada. No obstante, si el adjudicatario ha ofertado un plazo inferior, el plazo será el 
incluido en la oferta que sirvió de base para la adjudicación. En ningún caso podrán admitirse plazos 
de ejecución superiores a los fijados en la Resolución de Concesión de la Ayuda. 
 
Las posibles ampliaciones del plazo de ejecución estarán supeditadas a la previa Resolución 
estimatoria dictada por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.     
 
1.4.- LICITADORES. 

 
Están facultadas para contratar las empresas que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 
alguna de las prohibiciones de contratar con la Administración, y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica. Esta Solvencia se considerará acreditada cuando la empresa licitadora se encuentre 
clasificada en el tipo y subtipo correspondiente a la obra a ejecutar y al importe de la misma. En caso 
contrario deberán acreditarse según se dispone en los apartados 2,3,F y 2,3,G de este Pliego. 
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 Solo podrán presentarse 
empresas, cuyo objeto social incluya la actividad o 

prestación objeto del contrato. 
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado directa o indirectamente en 
la elaboración del proyecto, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato, por sí o mediante unión temporal. 
 
Cada empresa podrá presentar una única solicitud de participación, y en caso de empresas 
pertenecientes a un mismo grupo, solo podrá presentarse una empresa del grupo sola o en UTE. 
 
1.5 COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 
 
La Mesa de Contratación será el órgano competente para la valoración de las ofertas, estará constituida 
por el Presidente de la Comunidad de Regantes, tres vocales designados por la Comunidad, un 
secretario que podrá ser el Secretario de la Comunidad o el asesor jurídico contratado al efecto y un 
asesor técnico designado por el Presidente de la Comunidad. 
  
Respecto a los miembros de la Mesa de Contratación deben manifestar mediante una declaración 
responsable no tener interés ni relación personal, profesional o económica  con las empresas que 
concurran a la licitación. En caso de que algún miembro de la mesa o asesor tuviese relación con alguna 
de las empresas licitadoras, deberá de abstenerse de participar en el procedimiento de adjudicación. 
 
2.- CLÁUSULAS DE LICITACIÓN. 
 
2.1.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

 
No se establece 

 
2.2.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

 
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán en una oficina de correos en 
la que se acredite la fecha y hora de su presentación, y estarán dirigidas a la sede de la Comunidad de 
regantes, establecida en:  Calle Maestro Bartolomé, nº 3 bajo, CP 23007 Jaén, dentro del plazo de 15 
días, al amparo del art. 119 de la LCSP, por existir motivos de urgencia justificados en la 
DECLARACIÓN DE URGENCIA. Este plazo deberá coincidir con el indicado en el anuncio de 
licitación publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A.). 

 
El anuncio de licitación publicado en el B.O.J.A además de la dirección física de la Comunidad de 
Regantes, indicará también una dirección de correo electrónico para relacionarse con los licitadores. 
 
Además el anuncio indicará el plazo de presentación de solicitudes, la fecha y lugar de apertura de 
sobres números 2 y 3, y recogerá también la fecha, hora y lugar donde se emplace a los futuros 
licitadores para la visita a la obra con el fin de la toma de datos y aclaraciones al proyecto, si hubiese 
lugar a ello. La visita al lugar de la obra, deberá tener lugar con anterioridad al menos de 5 días a la 
finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
 
Este anuncio contendrá también una dirección electrónica en la que los licitadores podrán descargarse 
toda la documentación necesaria para poder licitar, sin que la Comunidad de Regantes pueda percibir 
cantidad alguna por prestar este servicio a los licitadores. 
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 La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por la empresa del 
contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna. 
Supondrá un incumplimiento en la presentación de las proposiciones y la exclusión del procedimiento 
de licitación, aquellas empresas que no presenten la misma en el plazo establecido. 
 
Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. 
 
2.3.- NORMAS GENERALES Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.   
 
Las Empresas licitadoras deberán presentar tres (3) sobres cerrados (“1”, “2” y “3”) y firmados por EL 
CONCURSANTE o por la persona que lo represente; en el exterior de cada sobre se hará constar el 
número correspondiente, el contenido del mismo, el título de la obra, el nombre completo, en su caso 
siglas, dirección, NIF, dirección de correo electrónico y número de teléfono del Concursante. 
 
 Lugar y plazo de presentación de las propuestas. 
 
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo señalado 
en el anuncio, en una oficina de correos que deberá acreditar la fecha y hora de su presentación. Estarán  
dirigidas a la sede de la comunidad de regantes indicada en el punto 2.2 

 
En el momento de la apertura de sobres N.º 1 se comprobará por el secretario de la mesa de contratación 
las proposiciones que han entrado en fecha, y dejará constancia en un certificado que relacione todas 
las proposiciones recibidas y cuales de éstas están en plazo, debiendo excluirse por la mesa las que 
hayan sido presentadas fuera de plazo. 

 
La mesa valorará también si las proposiciones están en sobres cerrados y si han presentado los tres 
sobres exigidos, debiendo excluir las que no cumplan estas circunstancias. 

 
Una vez que el concursante haya remitido por correo la oferta, deberá así mismo anunciarlo por correo 
electrónico a la Comunidad de regantes, adjuntando en este correo copia de la certificación acreditativa 
de la fecha y hora de su presentación de la oficina de correos. 
 

   Normas Generales. 
 
(1) Las ofertas se referirán al conjunto de las obras pertenecientes al Proyecto, y no se admitirán 

ofertas parciales o de ejecución de partidas del presupuesto, ni ofertas con variantes o mejoras 
valoradas. 

 
(2) Todos los concursantes habrán de señalar en el momento de presentar sus propuestas una 

dirección electrónica para las comunicaciones y relaciones que en general se deriven del 
concurso o que de cualquier manera puedan afectar al concursante. 

 
(3) EL CONCURSANTE podrá presentar la documentación exigida, en caso de que sea notarial, 

ajustada a los requisitos que establece el Reglamento Notarial, en lo que se refiere a la 
legalización y legitimación. En el caso de documentos administrativos podrán ser presentados 
los originales, copia o fotocopia debidamente compulsadas. 
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(4) Toda la documentación de las proposiciones 
presentadas deberá venir en castellano. La 

documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente 
traducción oficial al castellano. 

 
2.3.1.- SOBRE NÚMERO 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
En este sobre se incluirá exclusivamente la documentación relativa a la acreditación, no pudiendo 
incluirse ninguna referencia al precio que exclusivamente debe aparecer en el sobre 3.   
 
A)  DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD. 
 

1. La capacidad de obrar de las empresas licitadoras que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los 
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, 
en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 
2. Las personas licitadoras individuales presentarán copia, del Documento Nacional de 
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

 
3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia del 
certificado que acredite las condiciones de aptitud profesional. 

 
4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea, tendrán 
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 

 
5. Las demás empresas extranjeras deberán justificar mediante informe, que el Estado de 
procedencia de la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público 
asimilables. 

 
Además será necesario que las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea tengan abierta 
sucursal en España, con designación de personas apoderadas o representantes para sus operaciones, y 
que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

 
La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa. 

 
 

B) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REPRESENTACIÓN. 
 

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán poder de 
representación. 
 
Si la licitadora fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro 
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su 
previa inscripción en el Registro Mercantil. 

 



  

 

 
 

             Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares V5. Submedida 4.3.- 04.10.2018 
                                                            Página 10 de 53                                                            

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de 
representación deberá acompañar copia de su 

Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 
 
 

C) COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, EN SU 
CASO. 

 
Las empresas que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligadas solidariamente, y 
deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y 
pagos de cuantía significativa. 
 
A efectos de la licitación deberán indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la 
participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato. 
 
Se deberá cumplimentar el modelo del Anexo 2. 

 
D) EXIGENCIA DE SOLVENCIA. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
Para participar en la licitación, los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones 
mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano 
de contratación, que no podrá ser mayor que la que se exige para los contratos en el sector público. 

 
La clasificación exigida o su equivalente en experiencia, se hará constar en el Anexo 1. 
La empresa acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo que aquellos para los 
que se haya obtenido Clasificación/experiencia. 
  
La clasificación/experiencia de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de las 
clasificaciones/experiencia de las empresas agrupadas,   

 
No obstante lo anterior, si en la licitación se exigiese clasificación/experiencia en uno o varios grupos de 
clasificación, deberán estar clasificadas o constar la experiencia suficiente individualmente al menos en 
uno de los grupos exigidos un número de empresas que representen más del 50 por ciento de participación 
en la unión temporal. 

 
En el caso de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, no podrá exigirse la 
clasificación, ya concurran al contrato aisladamente o integradas en una unión, sin perjuicio de la 
obligación de acreditar su solvencia que será valorada por la mesa de contratación con criterios similares 
a los exigidos para la clasificación por el Estadio de los contratistas.   

 
La falta de experiencia/solvencia será motivo de exclusión 

 
E) DECLARACIONES RESPONSABLES. 

 
Los licitadores deberán presentar los siguientes documentos: 

 
1. Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en prohibición para 
contratar con el sector público. 
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2. Declaración responsable de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 

3. Declaración responsable, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración del 
proyecto o de  las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, así como en 
la ejecución de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la 
ejecución de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas. 
   
Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el Anexo 3. 
 
F) DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 
En el Anexo 1 se exije clasificación administrativa, la solvencia económica y financiera quedará  
acreditada mediante la presentación de la documentación exigida en la cláusula 3ª del 2.3.1 D 
(Clasificación de los contratistas) del presente pliego. 
 
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
o el Registro de licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, acreditará, a tenor de lo en él 
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del 
empresario 
 
G) DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA TÉCNICA. 
       Para acreditar la solvencia técnica se exige la clasificación administrativa, acompañada de una 
declaración sobre su vigencia 
 
H) GARANTÍA PROVISIONAL. 
 
No se exige garantía provisional para poder licitar. 

 
I) SUBCONTRATACIÓN. 
 
 Contemplamos la posibilidad de subcontratación en el Anexo 1, en este caso, las personas licitadoras 
deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su 
importe y el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica de las 
personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. El porcentaje máximo a 
subcontratar será el indicado en el Anexo 1. 
 
Se estará a lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción. 
 
J) RELACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO. 
 
Las personas licitadoras deberán presentar declaración, según modelo del Anexo 6 del presente pliego, 
bien de que no pertenece a ningún grupo de empresas o bien de que se encuentra en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y pertenece a un grupo de empresas, con 
indicación de la relación de las empresas de dicho grupo y de las que se presentan a la licitación. 
 
En el caso de empresas que pertenezcan al mismo grupo, solo se admitirá una oferta por grupo, tanto si 
se presenta sola o en UTE. 
 
Si se presentan dos o más ofertas, se excluirá por la Mesa de Contratación todas las presentadas. 
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La ofertas que no cumplan estos requisitos, serán rechazadas por la Mesa de Contratación. 
 

K) DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD. 
 

Los licitadores podrán presentar una declaración, según modelo del Anexo 12 del presente pliego, 
designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, 
constitutivos de ser considerados confidenciales. 
 
El órgano de contratación solo podrá hacer uso de la documentación aportada por el licitador para esta 
licitación y para lo relacionado con la justificación de la ayuda FEADER. 
 
 
L) DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO. 
 
El licitador deberá aportar una dirección de correo electrónico en la que la Comunidad le efectuará las 
notificaciones. Se indicará según modelo de Anexo nº 7. 
 
 
2.3.2.- SOBRE NÚMERO 2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
 
Con anterioridad suficiente a la fecha indicada en el anuncio para la apertura pública de sobres y una 
vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la mesa revisará la documentación del sobre 1, 
y procederá a pedir subsanación de defectos a los licitadores. Transcurrido el plazo de subsanación, la 
Mesa de Contratación resolverá sobre la admisión de los candidatos, e invitará a los licitadores 
admitidos a la apertura pública del sobre nº 2.   
 
En este sobre se incluirá exclusivamente la documentación técnica, no pudiendo incluirse ninguna 
referencia al precio que exclusivamente debe de aparecer en el sobre 3.  Los documentos podrán aportarse 
en original o copias en papel o electrónicas. 
 
Se incluirá la documentación que considere el licitador que justifique el conocimiento de la obra y la 
garantía de que se va a ejecutar en plazo y con la calidad requerida, expresando con claridad los 
aspectos que son susceptibles de valoración por la mesa de contratación. En particular se desarrollarán 
al menos los siguientes aspectos: 

 
a) Propuesta técnica 

 
Se presentará la documentación especificada en el punto 2.5.1.1.1. 

 
b) Vigilancia de la calidad de ejecución de la obra. 

 
Se presentará el Plan de Control de Calidad de Producción (Autocontrol) y un Plan de 
Control de Calidad de Materiales de Recepción, según lo expuesto en el punto 2.5.1.1.2 

 
c) Programa de trabajo 

 
Se presentará un Programa de Trabajo que justifique la reducción del Plazo de Ejecución de la Obra y  
la representación gráfica del mismo, según lo expuesto en el punto 2.5.1.1.3. 
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2.3.3. SOBRE NUMERO 3: PROPUESTA ECONÓMICA. 
 
La proposición económica se formulará según el modelo que se adjunta como Anexo 8 de este Pliego, 
que es parte inseparable del mismo. 

 
La proposición presentada por empresas que pretendan formar una UTE deberá estar firmada por los 
representantes de cada una de las empresas que se comprometen a constituir la citada unión. 

 
La proposición económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina en números y letra y 
no se aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, 
lo que la Comunidad de Regantes estime fundamental para considerar la oferta. En caso de discrepancia 
entre la proposición numérica o de texto, prevalecerá la establecida en texto. 

 
Cuando el firmante actúe como Administrador, Director, Apoderado, etc., de una empresa o de un 
tercero, hará constar claramente el título de su apoderamiento o representación. 
 
 
 
 

 
2.4.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de Contratación junto con los certificados de 
Correos, se reunirá la misma para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma. 
A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre nº 1. 
 
Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación del sobre nº 1, lo comunicará  
por medios electrónicos a las licitadores afectados y no afectados en la dirección electrónica que las 
empresas licitadoras hayan indicado al efecto en el sobre nº 1, debiendo la mesa dejar constancia de tales 
notificaciones, concediéndose un plazo de tres días hábiles para que las licitadoras los corrijan o subsanen 
ante la propia Mesa de Contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la licitadora si en el 
plazo concedido no procede a la subsanación de dicha documentación o, lo hace de forma deficiente. 

 
Posteriormente pero siempre antes de la apertura de los sobres Nª 2 la mesa se reunirá para adoptar el 
acuerdo sobre la admisión definitiva de las licitadoras. 
 
Los sobres 2 y 3 se abrirán siempre en la fecha en que se haya anunciado, en un acto que tendrá carácter 
público pudiendo asistir las empresas licitadoras. En la fecha convocada para la apertura del sobre Nº 3 
se entregará a los licitadores la valoración técnica obtenida por las proposiciones presentadas por los 
licitadores realizada del estudio de la documentación incluida en el sobre Nº 2, procediendo a 
continuación a la apertura de los sobres Nº 3 y a la determinación de la valoración económica. 
 
La incorrecta inclusión de la documentación sobre los criterios de valoración de las proposiciones/ofertas 
en los sobres estipulados, incumpliendo lo previsto, afectando al procedimiento de selección de los 
licitadores y en particular al principio de igualdad de trato entre los candidatos, al permitir conocer la 
información con respeto a uno de ellos en un momento procedimental inadecuado, motivará el rechazo  
por la Mesa de Contratación.   
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2.5.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
2.5.1.- Criterios de valoración. 
 
2.5.1.1  Valoración Técnica. 
 
En primer lugar se destaca que son de obligado cumplimiento las prescripciones que establezca el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) anejo a este documento. Las ofertas que no 
cumplan esta condición serán desestimadas. 
 
Se valorarán cada uno de los aspectos que se citan a continuación, por lo que la valoración técnica total 
será entre cero (0) y cien (100) puntos.   
 

1º) Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP. 
 
2º) Medidas para garantizar la calidad. 
 
3º) Plazo ofertado y programación de la obra 

 
Cada uno de estos criterios se valorará de la siguiente forma: 

 
2.5.1.1.1 Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP 

 
En particular se valorará lo siguiente: 

 
Nivel de calidad de la forma propuesta de cumplir las prescripciones indicadas en el 
Anejo nº 17 ( PPTP ) y adecuación de las alternativas y propuestas, en su caso, 
permitidas o impuestas por el mismo, lo cual se evaluará desde el  punto de vista 
técnico. En el PPTP se indican las prescripciones, las alternativas, las propuestas, 
permitidas o impuestas que se considerarán para esta evaluación (tales como 
procedencia de materiales, su calidad (anejo nº9), garantía de suministros (anejo 
nº10), desvíos provisionales de tráfico, prescripciones o mejoras en la seguridad y 
salud laboral , identificación de servicios afectados, y la previsión por parte del 
licitador de organizar la obra para evitar que afecte al camino crítico de la 
programación y evitar ralentizaciones o paralizaciones parciales de la obra, 
innovaciones tecnológicas, de control y de comunicación, etc). Desde el punto de 
vista económico el Contratista habrá incluido en su presupuesto el cumplimiento de 
tales prescripciones. 

 
20,00 

Justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos y su 
coherencia. 

10,00 

Conocimiento del terreno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes 
externos. 

10,00 

Estudio de los documentos de Memoria, Planos y Pliego de 
Condiciones ,Mediciones. Detección de errores u omisiones en los documentos del 
proyecto. 

10,00 

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA  50,00 

 
 
El licitador en el SOBRE 2 deberá incluir una memoria y documentación derivada del conocimiento 
y estudio del proyecto, incluyendo la concepción global de la obra, una descripción de actividades 
complejas o importantes y de los procesos constructivos propuestos, análisis y presupuestos, posibles 
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comprobaciones del terreno, estudio de las entradas 
a fincas colindantes y su afectación por las obras, 

estudio de los desvíos provisionales que proponga el Licitador de acuerdo a su proceso constructivo, 
definiendo las medidas de seguridad a aplicar, etc. 

 
Salvo que el PPTP especifique otra cosa, se presentará análisis y documentación (memoria, planos, 
pliego de condiciones, mediciones, presupuesto, etc.) acerca de las posibles prescripciones técnicas 
que se demanden o señalen en el PPTP del presente Contrato, en relación con cualquier elemento de la 
obra (cálculos nuevos, mediciones corregidas, etc) que pudiera resultar modificado conforme a 
aquellas, así como cualquier otra documentación que se demande en el mismo PPTP, las cuales serán 
de obligado cumplimiento. 

 
Todo ello será descrito en un máximo de 60 páginas para un tamaño de letra 10, al margen de la 
documentación complementaria que sea estrictamente necesaria.   

 
2.5.1.1.2 Medidas para garantizar la calidad 

 
Se valorará: 

Plan de Autocontrol de la Calidad elaborado  y valorado según las recomendaciones o 
modelo de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía para obras 
hidráulicas, incluyendo propuesta  de Laboratorio homologado para la realización de 
los ensayos. El importe de este Plan es por cuenta del contratista. 5,00 

Plan de Control de Calidad de materiales de Recepción, elaborado  y valorado según 
las recomendaciones o modelo de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía para obras hidráulicas, que será como mínimo el detallado en el anejo del 
proyecto,incluyendo propuesta  de Laboratorio homologado para la realización de los 
ensayos que ha de ser diferente al elegido para el Autocontrol. Se deberá indicar la 
valoración al alza de este capítulo con respecto al del proyecto , siendo este importe al 
alza por cuenta del contratista   20,00 

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA  25,00 

 
El licitador, en lo relativo al Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), deberá incluir en su 
oferta, como mínimo, un Plan de Control de Calidad de Producción (Autocontrol), elaborado siguiendo 
las Recomendaciones para la Redacción de Planes de Control de Calidad de Materiales de la Agencia 
de Obra Pública de la Junta de Andalucía para obras hidráulicas, disponible para los licitadores, en la 
página web de la Agencia de Obra Pública de Andalucía, en la ruta: 

http://www.aopandalucia.es/principal.asp?alias=descarga&t=6&idsejpf=area_tecnica\Calidad\Control_de_cal
idad_de_materiales\Recomendaciones_redaccion_planes_control\obras_hidraulicas\Obra_Civil 
 

En el archivo Plan autocontrol obras hidráulicas.xls y cuadro de precios obras hidráulicas diciembre 
2002.xls 
 
El laboratorio que ejecute los trabajos de Autocontrol deberá estar acreditado conforme a lo dispuesto 
en el Decreto 67/2011 de 5 de abril, por el que se regula el control de la calidad de la construcción y 
obra pública, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de 
la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el 
ejercicio de su actividad. 
 
Deberá indicarse expresamente el laboratorio que ejecutará los trabajos (se indicará su razón social), 
aportando compromiso de colaboración (firmada y sellada por la empresa licitadora y el laboratorio) y 
acreditación específica y adecuada para la obra (se aportará documentación acreditativa). 
El laboratorio deberá estar incluido en el Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control de 
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calidad de la construcción y de la obra pública de 
Andalucía. 

 
El anejo a la memoria del proyecto contiene un Plan de Control de la Calidad de Materiales de 
Recepción, este Plan es de contenido mínimo, el licitador sobre la base del Plan de Control de la 
Calidad de Materiales del proyecto, elaborará un Plan de Control de la Calidad de Materiales de 
Recepción aumentando o manteniendo las cantidades a ensayar siguiendo el modelo del proyecto, de 
acuerdo con las recomendaciones de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía para obras 
hidráulicas, disponible para los licitadores, en la página web de la Agencia de Obra Pública de 
Andalucía, en la ruta: 
 
http://www.aopandalucia.es/principal.asp?alias=descarga&t=6&idsejpf=area_tecnica\Calidad\Control_de_calidad_de_ma
teriales\Recomendaciones_redaccion_planes_control\obras_hidraulicas\Obra_Civil 
 
En el archivo Plan recepción obras hidráulicas.xls y cuadro de precios obras hidráulicas diciembre 
2002.xls 
 
El resultado será un nuevo Plan con igual o mayor importe que el de proyecto, el cual se reflejará 
indicándose el porcentaje al alza con respecto la solución del proyecto en términos del Presupuesto de 
Ejecución Material del capítulo de Control de la Calidad, siendo el importe de exceso del Plan de 
Calidad de Materiales de Recepción propuesto por el licitador sobre el importe del Proyecto por cuenta 
del contratista. 
 
El licitador propondrá un laboratorio  de contraste para realizar los trabajos de Recepción que, de igual 
modo, deberá estar acreditado conforme a lo dispuesto en el Decreto 67/2011 de 5 de abril, por el que 
se regula el control de la calidad de la construcción y obra pública ( Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda de la Junta de Andalucía). Deberá indicarse expresamente el laboratorio que ejecutará los 
trabajos (se indicará su razón social), aportando compromiso de colaboración (firmada y sellada por la 
empresa licitadora y el laboratorio) y acreditación específica y adecuada para la obra (se aportará 
documentación acreditativa) y ser diferente al designado para el Autocontrol. estará incluido, de igual 
modo que para el Plan de Autocontrol, en el Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control 
de calidad de la construcción y de la obra pública de Andalucía (link: http://www.cfv.junta-
andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos) y con 
acreditación técnica específica y adecuada para la obra (Anexo Técnico del enlace:  
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos) La visualización de los laboratorios registrados se 
pueden observar en el enlace: http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad. 
 
El Laboratorio propuesto por el contratista se pondrá a disposición de la Dirección de Obra para la 
realización del plan de ensayos propuesto.   
 
Las ofertas que presenten el plan de Autocontrol y/o el Plan de Control de Calidad más ventajosa 
obtendrán la puntuación máxima.  Siendo la oferta más ventajosa la de la oferta de mayor importe 
obtenida como resultado de las mediciones de ensayos según las recomendaciones de los archivos 
citados  Plan autocontrol obras hidráulicas.xls  y Plan recepción obras hidráulicas.xls  multiplicadas 
por los precios indicados en el archivo cuadro de precios obras hidráulicas diciembre 2002.xls. Siempre 
tomándose como base de mediciones mínimas las del proyecto en su correspondiente anejo de Control 
de Calidad. 
 
La puntuación de las restantes ofertas que cumplan las recomendaciones expuestas , se obtendrá:   
 
Puntos Oferta Autocontrol = 5*(Importe Autocontrol Ofertado/Importe Autocontrol Puntuación 
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máxima) 
 

Puntos Oferta Recepción Materiales = 20*(Importe Recepción Materiales Ofertado/Importe 
Recepción Materiales Puntuación máxima) 

 
Las ofertas que no cumplan las recomendaciones citadas se calificarán con cero puntos 

 
2.5.1.1.3   Plazo ofertado y programación de la obra   

 
Se valorará 

-Racionalidad y justificación del programa conforme a la asignación de recursos a la 
ejecución de las distintas actividades de la programación y la obtención de los 
rendimientos correspondientes (rendimientos ofertados, Anejo nº13) 
- Valoración económica y nivel de detalle de las actividades del programa, de forma que 
quede relacionada su ejecución en el tiempo con la ejecución presupuestaria 
correspondiente. 
-Plazo propiamente dicho. Se valorará positivamente la disminución del plazo ofertado, 
fundamentalmente si la obra supone riesgo de accidentes a terceros y molestias al público, 
o si se indica en el PPTP, siempre que no sea una expresión voluntarista sin justificación, 
en cuyo caso se penalizará, y que se razone de forma concisa y clara su viabilidad en 
relación con la programación propuesta y los medios utilizados. 
-Presentación de relación planificada de medidas para la ejecutabilidad de la obra en 
épocas de lluvias 25,00 

TOTAL PUNTUACIÓN MÁXIMA  25,00 

 
Se aportará un Estudio de Programación de la obra, cuya finalidad es la de probar la viabilidad de 
ejecución de la obra en el plazo ofertado, que sea coherente con los medios personales y materiales 
propuestos. 
 
Se destaca la importancia que puede tener el concepto plazo en aquellas obras que supongan molestias 
de consideración a terceros y sobre todo riesgo de accidentes. 
 
El estudio contendrá al menos lo siguiente 
 
b1) Plazo: Se indicará el plazo total ofertado en días, según calendario estándar (una semana laboral 
de lunes a viernes, diez fiestas nacionales, dos fiestas autonómicas y dos fiestas locales), coincidente 
con lo expresado en los apartados b2) y b3) (ANEJO 16). 
 
b2) Expresión gráfica del programa de trabajos (diagrama de barras), Su desglose mínimo será el del 
proyecto base de licitación, contemplando aquellas actividades previas y/o auxiliares (tales como 
pruebas, remates,...). 
 
Se tendrán en consideración una relación de medidas, debidamente planificadas, para la ejecutabilidad 
de la obra en época de lluvias e invernal (tales como medidas para permitir y mantener la accesibilidad 
a los tajos de obra en los casos en que esta pueda ser problemática por razón de las lluvias; drenajes 
definitivos o provisionales; desvío de aguas de escorrentía, ya por razón de viabilizar la ejecución o de 
impedir la degradación de calidad de la obra; condiciones consideradas en la programación y posible 
disposición de medios adicionales, a fin de que ciertos elementos de las obras excavaciones, terraplenes, 
pavimentos, zanjas tuberías,balsas,etc- sean adelantados o retrasados a épocas de baja pluviometría; 
protecciones ante las lluvias o heladas de determinados tajos). La posible repercusión económica de 
estas medidas se entenderá incluida en los precios de la obra. 
b3) Justificación del programa de trabajos: 
 



  

 

 
 

             Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares V5. Submedida 4.3.- 04.10.2018 
                                                            Página 18 de 53                                                            

a) Memoria breve y concisa con objeto de aclarar y 
justificar el plazo ofertado. Si fuere necesario podrán 

describirse los movimientos estratégicos de equipos en actividades principales, secuencias 
constructivas singulares, rendimientos puntuales de unidades muy significativas, 
problemática del camino crítico previsto, circunstancias específicas que durante el proceso 
constructivo previsiblemente puedan incidir en el desarrollo de los trabajos (reposición de 
servicios afectados, entradas a fincas, arqueología, desvíos de tráfico, etc) 

  Todo ello será descrito en un máximo de 30 páginas para un tamaño de letra 10, al 
margen de la documentación complementaria que sea estrictamente necesaria.   

 
b) Cuadro de rendimientos, asignación y distribución de equipos (maquinaria y personal no 
técnico) por capítulos / actividades, según Anejo 13, y que deberá adjuntarse debidamente 
conformado en la oferta. 

 
El calendario estándar para la programación ofertada contemplará, salvo indicación en 
contrario por especiales características de la obra, una semana laboral de lunes a viernes, 
diez fiestas nacionales, dos fiestas autonómicas y dos fiestas locales. 

 
El licitador que resulte adjudicatario habrá de realizar, cualquiera que sea el presupuesto de la obra, el 
programa contractual de detalle, conforme al ofertado, adaptándolo a las condiciones previstas para el 
contrato según la cláusula 5.3 de Ejecución del Contrato del presente Pliego. Igualmente la empresa 
aportará la siguiente información de medios, que se compromete a aportar a la obra: 
 
a1) Equipos y Medios personales tales como Jefe de Obra, Jefe de Producción, Encargados, 
Maquinistas. 
Dicho personal será exigido por la  Comunidad de Regantes en la obra con la dedicación propuesta, en 
la forma indicada en el Cuadro del Anejo 15. Cualquier sustitución de este personal que se precise 
realizar con posterioridad a la presentación de la oferta, deberá ser propuesta por el adjudicatario y 
aceptada por la  Comunidad de Regantes. 
 
El licitador que resulte adjudicatario, habrá de presentar las acreditaciones de títulos profesionales u 
otros certificados de formación y experiencia.   
 
Cuando se prevea la intervención de personal extranjero, se acompañará, además, la documentación 
acreditativa de la autorización para trabajar en España con arreglo a las disposiciones vigentes. 
 
a2) En relación con los equipos, instalaciones de producción, maquinaria, etc., se presentará un cuadro 
de características en la forma indicada en el Anejo 14, con la documentación anexa que se cita. 
 
En el caso de que así se exija en el Anejo 1, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte de 
contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a 
los que vaya a encomendar su realización. 
 
La Puntuación máxima de 25 puntos, la obtendrá la oferta resultante del Plazo medio (media aritmética 
de las ofertas que cumplan los requisitos del apartado 2.5.1.1.3) en días de las ofertas que cumplan los 
requisitos señalados en este apartado de programación de las obras, multiplicado por 0,9. 
 
Las ofertas que no cumplan algún requisito de los detallados en los apartados y subapartados anteriores 
b1); b2); b3); b) se calificarán con cero puntos y no se contabilizarán para determinar el plazo medio. 
 
Siendo el plazo medio la suma de todos los plazos en días que cumplan los requisitos señalados en este 



  

 

 
 

             Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares V5. Submedida 4.3.- 04.10.2018 
                                                            Página 19 de 53                                                            

apartado divido por el número de ofertas que 
cumplan los requisitos. 

 
a) Para un número N de ofertas que cumplan los requisitos del apartado 2.5.1.1.3 mayor que 
cuatro (4): 
 
La puntuación de las ofertas de plazo en días superior a 0,9*Plazo medio, se obtendrá de la siguiente 
manera: 
 
Puntuación Plazo= 25* Plazo de máx. Puntuación(días)/Plazo ofertado(días). 
 
La puntuación de las ofertas de plazo en días inferior a 0,9*Plazo medio, se obtendrá de la siguiente 
manera: 
 
Puntuación Plazo= 25* Plazo ofertado(días)/Plazo de máx. Puntuación(días) 
 
La puntuación de las ofertas que sean inferiores en días a 0,8* Plazo Medio (días) se calificarán con 
cero puntos. 
   
b) Para un número N de ofertas que cumplan los requisitos del apartado 2.5.1.1.3 menor o igual 
que cuatro (4): 
 
La puntuación de las ofertas de plazo en días superior a 0,9*Plazo medio, se obtendrá de la siguiente 
manera: 
 
Puntuación Plazo= 25* Plazo de máx. Puntuación(días)/Plazo ofertado(días). 
 
La puntuación de las ofertas de plazo en días inferior a 0,9*Plazo medio, se obtendrá de la siguiente 
manera: 
 
Puntuación Plazo= 25* Plazo ofertado(días)/Plazo de máx. Puntuación(días) 
 
No obstante, si entre ellas  ( menor o igual a cuatro) existen ofertas que sean superiores al  Plazo 
medio en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de un nuevo Plazo medio sólo 
con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo, caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, el nuevo Plazo medio se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 
 
En este apartado b) la puntuación de las ofertas inferiores en días a 0,7 Plazo Medio (días) se 
calificarán con cero puntos. 
 
 

RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

ASPECTOS                                                                                                                                                PUNTOS MAX. 

1. Calidad del Estudio del proyecto  y cumplimiento de las prescripciones del 
PPTP 

50,00 

2. Medidas para garantizar la calidad del resultado a obtener 25,00 

3. Plazo ofertado y programación de las obras 25,00 

TOTAL 100,00 
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2.5.1.2 Valoración económica. 
 

Para la valoración del importe económico de las ofertas económicas, correspondientes a las 
proposiciones que han sido admitidas, se procederá de forma que a la oferta económica que sea de 
menor importe se le asignarán cien (100) puntos. Las restantes ofertas económicas se evaluarán con la 
puntuación obtenida mediante la siguiente expresión: 
 
                                            100 * ( Importe P.B.L – Precio de la Oferta Valorada) 
Puntuación de la Oferta = ------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
                                          ( Importe P.B.L – Precio de la Oferta más económica)                

 
 A estos efectos se considera la “oferta más económica” a la oferta más baja de las presentadas no 

incursa definitivamente en temeridad por su bajo importe, una vez aplicados los criterios establecidos 
en el punto 2.5.1.4 y P.B.L = Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido) 

 
Es decir la valoración de la oferta económica sigue la ecuación de una recta de valor 100 punto para la 
más económica admitida y cero puntos la correspondiente al P.B.L 

 
La ofertas superiores al P.B.L serán rechazadas. 
 

 
 

2.5.1.3 Valoración global de las ofertas 
 

Se exige una puntuación mínima en la valoración técnica del 25% de la puntuación máxima de la parte 
técnica, por lo que las ofertas que no cumplan con la puntuación técnica mínima no serán tomadas en 
consideración para el cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinación de la oferta 
más ventajosa, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el intervalo de calidad técnica 
adecuada, se procederá a declarar desierta la licitación, al no haber concurrido al mismo ofertas de 
calidad técnica suficientemente cualificadas. 
 
El método a seguir para determinar la oferta más ventajosa deberá ponderar la mejor relación 
calidad/precio, de forma que la valoración global se hará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Puntuación global de las ofertas = 0,4 PT + 0,6 PE 
 
Es decir, la puntuación técnica (PT) de la oferta administrativamente aceptada se multiplicará por 0,4 
y la puntuación económica (PE) de la oferta administrativamente aceptada por 0,6. No obstante en caso 
de que la Comunidad de Regantes lo estime conveniente, la valoración económica podrá tener un 
mayor peso, siempre y cuando esta circunstancia se recoja de forma inequívoca en el pliego desde el 
principio. 
La propuesta efectuada no crea derecho alguno a favor del empresario propuesto frente a la Comunidad 
de Regantes, mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del órgano de Contratación. 
En caso de empate entre dos o más ofertas prevalecerá el siguiente orden, quedará en primer lugar la 
de mayor puntuación económica, si persistiese el empate la de mejor puntuación en el criterio del plazo 
(2.5.1.1.3), si aún continuase el empate la de mejor puntuación en el criterio de medidas para garantizar 
la calidad ( 2.5.1.1.2), si siguiese la igualdad el criterio de estudio del proyecto ( 2.5.1.1.1), y en último 
caso de persistir la igualdad la mesa decidirá por sorteo. 

 
2.5.1.4 Criterios objetivos para determinar que una proposición sea considerada 
anormal o desproporcionada 
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La mesa de contratación excluirá aquellas ofertas que 

en su conjunto no alcancen un mínimo de 50 puntos y podrá excluir también las ofertas consideradas 
económicamente con bajas desproporcionadas o anormales que hacen peligrar la buena ejecución de 
la obra. 

 
Para determinar estas bajas anormales se usará el siguiente procedimiento: 

 
    
  Ofi: Importe de la oferta económica de la empresa i 
 
  PR: Presupuesto de Referencia, calculada como se indica a continuación. 
                                        
Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe                                       
 
                                       aquellas que cumplan que: 
 

• Ofertas para PBL igual o menor a 200.000 €: 
 

  Ofi ≤ 0,9 * PR 
 

• Ofertas para PBL mayor a 200.000 €: 
 

Ofi ≤ 0,95 * PR 
                                         
                                       
Cálculo de Presupuesto de Referencia PR: 
 

a) Para un número N de ofertas económicas “contemplables” mayor o igual que cinco  
(5): 

                                                              

                                                PR=∑
ே
௜ୀଵ 𝑂𝑓𝑖

𝑁
ൗ , es decir la media aritmética de las ofertas   

                  
 
                

b) Para un número N de ofertas económicas "contemplables"  igual a cuatro (4): 
   

Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo 
importe aquellas que cumplan que: 
Ofi ≤ 0,9 * PR . No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a PR en más 
de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva PR sólo con las ofertas 
que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes 
ofertas es inferior a tres, la nueva PR se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 
 
c) Para un número N de ofertas económicas "contemplables" igual a tres (3): 

 
Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe 
aquellas que cumplan que: 
Ofi ≤ 0,9 * PR . No obstante, se excluirá para el cómputo del  PR la oferta de cuantía más 
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales al PR. En cualquier caso, se 
considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales   
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d) Para un número N de ofertas económicas 

"contemplables"  igual a dos (2): 
 
Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe: 
aquellas que cumplan que: 
Sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 
 
e) Para un número N de ofertas económicas "contemplables"  igual a una (1): 
 
Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe: 
aquellas que cumplan que: 
Sea inferior en más de 25 unidades porcentuales al P.B.L 

 
Sólo se considerarán admisibles para la adjudicación las ofertas admitidas administrativamente. 
 
Si una oferta económica resulta incursa en presunción de anormalidad por su bajo importe en relación 
con la prestación, se recabará la información necesaria para que el órgano de Contratación pueda estar 
en disposición de determinar si efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en relación con la 
prestación y por ello debe ser rechazada o, si por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente 
baja, y por ello debe ser tomada en consideración para adjudicar la obra. 
 
Para ello, se solicitará al licitador que presente las precisiones que considere oportunas sobre la 
composición de la citada oferta económica y sus justificaciones. El licitador dispondrá de un plazo 
máximo de tres (3) días, a contar desde la fecha de notificación electrónica, para presentar sus 
justificaciones conforme a lo instruido en el Anexo n.º 11 del presente PCAP. 
 
Si transcurrido este plazo no se hubieran recibido dichas justificaciones, se considerará que la 
proposición no podrá ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedará excluida del 
procedimiento de selección. 
 
Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, se decidirá, o bien la aceptación 
de la oferta contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en relación con la 
adjudicación del contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta. El mencionado posible rechazo, en ningún 
caso tendrá efectos sobre los cálculos ya realizados del valor de la baja de referencia. 
 
Admitidas las justificaciones por el órgano de Contratación, se procederá a evaluar las ofertas 
económicas de todos los licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no incursas 
inicialmente en presunción de anormalidad por su bajo importe) en la forma descrita con anterioridad. 
 
Se entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo, las que se encuentren en alguno de los 
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

 
2.6.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS. 
 
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, (según 
los criterios establecidos en el apartado anterior) deberá darse audiencia al licitador que la haya 
presentado, para que en el plazo de cinco días justifique la valoración de la oferta y precise las 
condiciones de la misma. De esta audiencia deberá quedar constancia y su resultado deberá ser 
comunicado electrónicamente a todas las empresas licitadoras. 
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La justificación de la anormalidad, en todo caso será 
coherente con lo presentado en la documentación que 

conforman los criterios de valoración técnica (programación de las obras) y se ajustarán a las 
instrucciones indicadas en el Anexo N.º11   
 
Una vez justificada por el licitador, la Comunidad valorará esta justificación y aceptará la misma o la 
rechazará mediante informe técnico motivado. 
 
2.7.- ADJUDICACIÓN. 
 
Una vez analizada toda la documentación y tras la apertura del sobre 3 (proposición económica) en el 
mismo acto se determinarán los puntos económicos obtenidos por cada empresa, procediéndose a la 
adjudicación del contrato a la empresa que en su conjunto haya obtenido mayor puntuación. En caso de 
empate se adjudicará a la empresa que haya licitado el menor importe según lo mencionado en el apartado 
2.5.1.3. 
 
En caso de que existan bajas desproporcionadas, se pedirá la justificación de las mismas y en caso de ser 
admitidas se puntuarán económicamente con la valoración económica de la oferta. 
 
No se admitirán ofertas por importe superior al de licitación, la Comunidad adjudicará, definitivamente, 
el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la apertura del sobre 3 o a la finalización del plazo 
de subsanación en caso de bajas desproporcionadas. La adjudicación concretará y fijará los términos 
definitivos del contrato que no podrán separarse de aquellos establecido en los pliegos, ni de los ofertados 
en la proposición que resulte adjudicataria.. 
 
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente a la adjudicataria y a 
las restantes licitadoras y, simultáneamente, se mandará para su publicación anuncio al BOJA. 
 La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por 
el destinatario. 
 
3.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
3.1.- DOCUMENTACIÓN. 
 
Antes de la formalización del contrato, en el caso de que la adjudicataria sea una unión temporal, 
deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con 
la del contrato hasta su extinción. 
 
El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se 
entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede de la Comunidad. 
  
El contrato se formalizará en documento que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación no 
más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación 
a las licitadoras o candidatas, 
 
En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen 
alteración de los términos de la adjudicación. 

 
Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado, la Comunidad adjudicará a a la empresa que haya presentado la siguiente oferta con mas 
puntuación global. 
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Simultáneamente con la firma del contrato, deberá 
ser firmado por la adjudicataria el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás 
documentos integrantes del contrato. 
 
 
3.2.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
La Comunidad podrá exigir al adjudicatario   la constitución de una garantía de un 5% del importe de 
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta garantía estará a disposición de la 
Comunidad y servirá para asegurar el cumplimiento del contrato en tiempo y forma. 
Se constituirá un aval del 5 %  del importe de la adjudicación. 

 
La adjudicataria podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva 
constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la 
constitución de la definitiva. 

 
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, 
podrá exigirse el reajuste de la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio 
modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique a la empresa el acuerdo 
de modificación. 

 
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento del 
plazo de garantía señalado en el Anexo 1 y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto este sin 
culpa de la contratista. 
 
 
3.3.- DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN. 
 
El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince (15) días hábiles a contar desde 
el día siguiente a la notificación de la adjudicación, el correspondiente documento de formalización 
del contrato. 
 
La Memoria del Proyecto, los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas y los Cuadros de Precios 
del Proyecto revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados en prueba de conformidad 
por el adjudicatario en el acto mismo de la formalización del contrato. 
 
3.4.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 
 
El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza privada, aunque por las características del 
fondo FEADER que lo financia, deben respetarse los principios de publicidad, libre concurrencia y 
economía. 
 
 
 El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte 
integrante del contrato. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, el orden de prevalencia será: 
 

1. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

2. Prescripciones Técnicas particulares ( Ver Anejo n.º 17). 
3. Documentos del Proyecto ( según el orden indicado para tal caso en su Pliego de Condiciones 

Técnicas) 
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Por tanto, prevalecerá el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes 
del contrato. 
 
 
4.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
 
4.1.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES. 
 
El personal adscrito al contratista para la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación laboral 
con la Comunidad, dependiendo exclusivamente del adjudicatario, quien tendrá todos los derechos y 
deberes inherentes a su calidad de empresa respecto del mismo. 

 
La contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad 
social, de seguridad y salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales 
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

 
Asimismo estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009, de 7 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, 
el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

 
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de 
empresa empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación 
laboral o de otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de 
una y otra, sin que pueda repercutir contra la Comunidad ninguna multa, sanción o cualquier tipo de 
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos 
competentes. 

 
En cualquier caso, la empresa contratista, indemnizará a la Comunidad de toda cantidad que se viese 
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto 
por resolución judicial o administrativa. 
 
El contratista está obligado a la incorporación con carácter transversal de criterios sociales y 
medioambientales. 
 
4.2.- CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA. 
 
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su 
realización, así como de los plazos parciales señalados. 
 
La constitución en mora por la empresa contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Comunidad. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente 
por la Comunidad. 
 
Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el adjudicatario hubiera incurrido 
en demora por causas imputables al mismo, la Comunidad podrá optar indistintamente, por la resolución 
del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades. Las penalidades 
tendrán la cuantía, conforme al artículo 193.3 de la LCSP de 0,60€ por cada  mil euros del precio del 
contrato, esto es según presupuesto de licitación 1.310 EUROS POR DÍA hábil, si no se cumplen los 
plazos parciales y total. 
 



  

 

 
 

             Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares V5. Submedida 4.3.- 04.10.2018 
                                                            Página 26 de 53                                                            

El importe de las penalidades no excluye la 
indemnización a que pudiese tener derecho la 

Comunidad, por daños y perjuicios originados por la demora de la empresa contratista. 
 

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista y éste se ofreciera a cumplir sus compromisos 
dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por el órgano de contratación un plazo 
que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no se que el contratista pidiese otro menor. Esta 
ampliación del plazo no vincula necesariamente a la Administración concedente de la ayuda. 
 
4.3.- OBTENCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PERMISOS. 
 
El adjudicatario queda obligado a la obtención, a su costa, de los permisos relativos a pasos de 
carreteras y caminos, así como los relacionados con la electrificación de las obras y otros servicios 
afectados, incluidos y presupuestados en el proyecto de la obra objeto de la licitación. 
 
Igualmente serán por cuenta de la Comunidad de Regantes la gestión del otorgamiento y el abono en 
su caso del resto de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos que exijan las normas 
municipales o de cualquier otro organismo público o privado para el inicio, ejecución, y entrega de las 
obras. 
 
4.4.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 
 

El adjudicatario está obligado a instalar, a su costa, los carteles identificativos de la actuación y de su 
carácter de obra cofinanciada por la Unión Europea, según modelo que le será facilitado por la Comu-
nidad, en base a formatos oficiales aprobados”. Ver “Guía básica de orientación sobre la presencia del 
emblema de la Unión Europea y los lemas”, página 31 de la dirección de Internet http://fon-
dos.ceice.junta-andalucia.es. 

 
Los costes de las actuaciones de señalización se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto 
de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada. Así mismo se consideran incluidos 
los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocación de dicha señalización. 
 
4.5.- SEGURO VIGENTE DURANTE LAS OBRAS. 
 
El adjudicatario, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, está 
obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un año después de la fecha 
de recepción de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su presupuesto de 
adjudicación, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, la Comunidad. 

 
Igualmente deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas 
como a cosas, así como por daños producidos a la Comunidad, o al personal dependiente de la misma 
durante la vigencia del contrato. 
 
5.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
5.1.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La Dirección Facultativa de la Obra podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la 
Comunidad o por el personal técnico por ella contratado. Será responsable de que estas se lleven a cabo 
con estricta sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 
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Incumbe a la Comunidad, a través de la persona 
responsable del contrato, ejercer de manera continuada 

y directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento del contrato. 
 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la 
dirección inmediata de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme 
a las instrucciones -de obligado cumplimiento dadas por la Comunidad a través del facultativo 
designado para la Dirección Facultativa de la Obra. 

 
5.2.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 
 
Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo de un mes desde la 
formalización del contrato, autorizándose, en su caso, el inicio de las obras. 
 
5.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS. 
 
El adjudicatario estará obligado a presentar a la Comunidad un programa de trabajo, que se ajustará al 
modelo proporcionado por la Comunidad, en el plazo de treinta días, contados desde la formalización 
del contrato. En el programa de trabajo se incluirán analógicamente los datos exigidos en el artículo 144.3 
del RGLCAP, será un complemento o adecuación a la realidad de la obra al presentado en su oferta y que 
sirvió para su adjudicación. En todo caso el plazo indicado será idéntico al establecido en su oferta en el 
apartado 2.5.1.1.3 y en el Anexo nº 16. 

 
La Comunidad resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
 
5.4.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
No procede. 
 
5.5.- MODIFICACIONES. 
 
En caso de que por causas justificadas deba procederse a la modificación del contrato, esta modificación 
deberá ser aprobada por la Comunidad de Regantes y aceptada por la Administración concedente de la 
Ayuda. 
No podrán realizarse modificaciones del proyecto que desvirtúen los objetivos ni el alcance del mismo. 
 
5.6.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Si la Comunidad acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas imputables a ella misma 
y por un periodo de tiempo que no dé derecho al adjudicatario a solicitar la resolución del contrato,  
procederá el abono al contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este. 
Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las circunstancias para la resolución del 
contrato, la adjudicataria no la solicitase. 
 
En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte de las 
obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total 
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje para determinar el tope máximo de la 
indemnización. 
En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Comunidad, previa audiencia del 
contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que proceda. 
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5.7.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 
La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario. 
 
5.8.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Con la última certificación se levantará acta de recepción de las obras acta que deberá ser suscrita por un 
representante de la empresa adjudicataria, un representante designado por el la Comunidad de Regantes y 
el facultativo encargado de la dirección de las obras. 
 
En este acta se recogerá en caso de que hayan existido diferencias respecto del proyecto tal circunstancia, 
valorando el exceso o defectos de las partidas para proceder a la liquidación del contrato. 

 
6.- PLAZO DE GARANTÍA. 

 
El plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el Anexo 1 y comenzará a contar a partir de la 
recepción del mismo, ya sea total o parcial. Durante este período, el contratista adjudicatario queda 
obligado a responder de los vicios o defectos tanto perceptibles como ocultos de las infraestructuras o 
instalaciones ejecutadas por él. 

 
7.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución. 
 
El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la empresa contratista de la totalidad de la 
prestación, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo. 
 
Son causas de resolución del contrato las análogas a las previstas para contratos del sector público. Cuando 
ésta causas no sean responsabilidad del contratista, la Comunidad deberá indemnizarlo, y en caso de que 
la responsabilidad sea del contratista, deberá indemnizar a la Comunidad por los daños y perjuicios 
ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. 
 
El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de 
la responsabilidad del adjudicatario en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 
 

En_Jaén a 20 de Octubre de 2021.            
 
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD: 
Fdo.: José Medina de la Casa 
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Anexo Nº 1 

 
OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
1.- Definición del Contrato                                                                              

OBJETO PROYECTO: BALSA DE ACUMULACIÓN 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Comunidad de Regantes Jaén Norte 

Perfil del contratante https://crjaennorte.com 

Correo electrónico c.regantesjaennorte@gmail.com 

 
2.- Presupuesto de licitación 

 
IVA excluido 

 
2.183.779,81 € 

 
IVA 

 
458.593,762 € 

 
TOTAL 

 
2.642.373,57 € 

 
3.- Garantías 

 
3.2. Definitiva                     

 
5% del importe de adjudicación, excluido I.V.A, mediante aval. 

 
4.- Plazo de ejecución 

 
PLAZO TOTAL: 1 año 

 
5.- Plazo de garantía. 

 
Dos (2) años 

 
6.- Revisión de Precios. 

 
No procede. 

 
7.- Clasificación de los licitadores. 

Grupo Mov. Tierras 
Grupo A 

Subgrupo 1 Categoría 4 (a-1.4) 

Grupo Hidráulicas 
Grupo E 

Subgrupo 7 Categoría 3 (E-7.3) 

Grupo  Subgrupo  Categoría  
 
8.- Delegado y Personal Facultativo 

 
Titulados Universitarios Competentes 

 
9.- Posibilidad de subcontratación 

 
 SI 

 
     X 

 
Porcentaje máximo 

 
(el máximo es el 60% del 
presupuesto de adjudicación) 

 
NO 
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Anexo Nº 2 

 
DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL 

 
 

 Dª./D. …......................................., mayor de edad y con NIF núm. …...…......................, en 
nombre propio o en representación de la empresa ......................................................., con domicilio social 
en ..................................... y NIF nº.................., en calidad de ….............................., bajo su personal 
responsabilidad. 
 
 Dª./D. ….................................., mayor de edad y con NIF núm. ….............................., en 
nombre propio o en representación de la empresa ......................................................., con domicilio social 
en ...................................., y NIF nº ................... en calidad de …........................... , bajo su personal 
responsabilidad. 
 
 Se comprometen a constituir una unión temporal de empresas, de conformidad con lo 
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en 
la licitación para la contratación del expediente …................................. 
 
 En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada 
unión. La participación en la unión temporal de cada miembro es la que sigue: 
 

Empresa % de participación 

  

  

  

  
 
 
 
 Como persona representante de la citada unión se nombra a …............................................... 
 
 
 

(Lugar, fecha, firma) 

 
(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE). 
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Anexo Nº 3 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

 
 
Dª./D. 
con residencia en 

provincia de 

calle      nº  
según Documento Nacional de Identidad nº 
en nombre, propio o de la empresa 

que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato: 

 

DECLARA 

 

- Tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en las prohibiciones para contratar con el sector 
público. 
 
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al 
corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones 
positivas que acrediten la no existencia de deudas con la Administración del Estado y con la 
Comunidad Autónoma de Andalucía) y con la Seguridad Social. 
 
- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de Clasificación, así como 
las de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. 
 
- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o 
de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal. 
 

 
 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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Anexo Nº 4 

 
 MODELO DE AVAL (Original) 

 
 

 La entidad …..................................... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de 
garantía recíproca), NIF ....................., con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en 
la C/ …................................................. , y en su nombre …................................................ (nombre y 
apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la 
escritura de poder otorgada ante el Notario de …........................., Dº .........................., con 
fecha …............................ y protocolo nº …....................,y que afirma encontrarse íntegramente 
subsistente, AVALA a la: ….................................................. (nombre y apellidos o razón social del 
avalado), NIF ….........................., ante la Comunidad de Regantes …............................., por importe 
de  ….................................(en letra y en cifra), a efectos de garantizar el exacto cumplimiento de todas 
y cada una de las obligaciones que resulten como consecuencia de la participación, y posible 
adjudicación, del concurso de ejecución de obra de construcción del Proyecto 
“...................................................”. 
 
 Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad de 
Regantes, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del Sector Público y en 
sus normas de desarrollo. 
 
 El aval estará en vigor hasta el plazo de vigencia de la oferta o hasta la formalización del 
contrato definitivo. En el caso de que el avalado fuese el adjudicatario la vigencia se mantendrá hasta 
la firma del acta de recepción de las obras. 
 
 El presente aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el 
número …............................... 
 
 

 
(Lugar y fecha) 

 
 

(razón social de la entidad) 
 
 

(firma de los apoderados) 
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Anexo Nº 5 

 
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN (Original) 

 
 
 Certificado número …................... 
 
 La Entidad ….......................... (en adelante, asegurador), con domicilio 
en …...................................., y NIF ….................., debidamente representado por 
Dº …....................................., con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la 
escritura de poder otorgada ante el Notario de …........................., Dº.........................., con 
fecha …........................ y protocolo nº …...................., 
 
 
 ASEGURA A la …................................., NIF …..............., en concepto de tomador del seguro, 
ante la Comunidad de Regantes…....................................., en adelante asegurado, hasta el importe 
de …..................................... (en letras y en cifras) , en los términos y condiciones establecidos el 
pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato de obra de construcción 
del Proyecto “...................................................”, en concepto de garantía, para responder de las 
obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás 
condiciones precitadas frente al asegurado. 
 
 La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste 
liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. El asegurador no 
podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro. 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la 
Comunidad de Regantes …...................................…. 
 
 El presente seguro de caución estará en vigor hasta el plazo de vigencia de la oferta o hasta la 
formalización del contrato definitivo. En el caso de que el avalado fuese el adjudicatario la vigencia se 
extenderá hasta la firma de la recepción de las obras. 
 
 

Lugar y fecha: 
 
Firma: 
 
Asegurador. 
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Anexo 6 

 
RELACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO 

 
Dª./D .............................................. 
con residencia en …............................. 
provincia de …....................................... 
calle ........................................................................., nº …...... 
según DNI Nº …....................................... 
en nombre, propio o de la empresa que representa …............................................... 

 
DECLARA 

 
Que la empresa a la que representa: (marcar lo que proceda) 

 
 a) No pertenece a ningún grupo de empresas. 
 
 b)  Pertenece al grupo de empresas denominado: .................... 
 

       En este último caso, deberá indicar: 
 

 No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno 
de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio 

  
 Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de 

los supuestos del artículo 42.1  del Código de Comercio. (indicar nombre de las otras 
empresas) 

  
 
 

  
 

(Lugar, fecha y firma) 
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Anexo Nº 7 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CORREO ELECTRÓNICO 

 
 
 Dª./D. .………………………………………….....…………………..…… con Documento 
Nacional de Identidad nº …………………….. actuando en nombre de la 
empresa ……………………………………………………… de la que actúa en calidad 
de ………………………………......…. (persona administradora única, solidaria o mancomunada o 
persona apoderada solidaria o mancomunada) según Escritura de constitución/poder/elevación a 
público de acuerdos sociales, nº de protocolo ……….………..….... otorgado 
por …………………………........………….., con fecha …………………………… en la ciudad 
de ……………………… 

 
 
 Declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación: 

 
 Que consiente que todas las notificaciones derivadas del presente procedimiento de contrata-
ción sean realizadas a través de la dirección de correo electrónico indicado a continuación: 
          

Correo electrónico: ……………………………………………… 
         

 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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Anexo Nº 8 

 
MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 

 
 D. .........................................................................................., con DNI nº ........................., 
domiciliado en .........................., provincia de ............................, 
calle .............................................................................., nº .................., actuando en nombre (propio) (o 
de la Empresa que 
representa) ..................................................................................................................., con NI. 
nº ................................, domicilio fiscal en ......................, provincia de .........................., 
calle ....................................................., nº ..............., enterado del anuncio publicado en  la 
página ………..del B.O.J.A. nº ……… día ............. de ....................... de 2017, conociendo el 
correspondiente Proyecto técnico y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación de las obras de 
"PROYECTO: ...................................", promovidas por la Comunidad de Regantes “ ....................”, se 
compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, por la cantidad de .................................... LETRA, IVA excluido 
(…........................ NUMERO) EUROS. 
 
 
 El licitador hace constar que el valor de la oferta incluye el importe de gastos generales y beneficio 
industrial estando excluidos el correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad 
con lo señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este contrato. 
 
 A esta cantidad le corresponde un IVA de …................................................. Euros. 
 
 
 
 
 
 

......................................, ............ de ................................................ de 201X. 
(lugar, fecha y firma del proponente) 
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Anexo Nº 9 

 
 
 

CALIDAD DE LOS MATERIALES OFERTADOS 

La Empresa ………………………… se compromete fehacientemente, caso de ser adjudicataria a 
utilizar, para las distintas unidades de obra que componen el Proyecto, y se relacionan en cuadro 
adjunto las siguientes marcas. Las marcas ofertadas cumplirán la normativa vigente correspondiente y 
poseerán Certificados de Calidad contrastada (AENOR o similares, etc.). Igualmente se acompañan 
los certificados de compromiso de suministro correspondientes a cada uno de ellos. 

 

A continuación se relacionan las marcas ofertadas para las distintas partidas del proyecto que se 
contemplan en el presente pliego. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

(Lugar, fecha y firma del proponente)  
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Anexo Nº 10 

 
 Razón Social 
 Suministradora 

 
 

Fecha:__________ 

REF. PRESUPUESTO: …......................... 
 
 

CARTA COMPROMISO DE SUMINISTRO 
Muy Sres. Nuestros: 
 
Por el presente documento ambas Empresas se comprometen a: 
 
 1º- En caso de que la Empresa: 
 

Licitadora 
 
 resulte adjudicataria de la obra: 
 

Nombre y presupuesto del proyecto 

 

 
La citada Empresa adjudicataria, pasará pedido a Razón Social suministradora, de los materiales de 
su fabricación, según presupuesto de referencia y fecha, en las condiciones expresadas en la misma. 
 
 2º- Razón Social Suministradora, así mismo se compromete a realizar el suministro de 
materiales relacionados en el presupuesto referenciado  de acuerdo con las especificaciones de 
proyecto y condiciones de nuestra oferta. 
 
 3º- Así mismo se hace constar que Razón Social Suministradora, está en posesión de los 
Certificados de Registro de Empresa Aenor según Norma ISO 9.000 y Gestión Ambiental según 
Norma ISO 14.000. 
 
 4º- Para que conste a los efectos oportunos se firma el presente escrito por ambas Empresas. 
 
 
 Nombre y firma de la Empresa Licitadora                       Por Razón Social 
Suministradora    
 
Se adjuntará listado de materiales objeto de la carta de compromiso. 
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Anexo Nº 11 

 
JUSTIFICACIÓN DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA JUSTIFICACIÓN DE VALORES ANORMALES O 
DESPROPORCIONADOS 

 
El licitador deberá justificar la desproporcionalidad de su oferta económica, basándose fundamentalmente en aquellos 
parámetros que se alejen del presupuesto base de licitación en los conceptos que conforman dicho importe económico. El 
documento debe justificar: 
 
ESTUDIO DE LOS COSTES DIRECTOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE OBRA QUE CONFORMAN 
EL PRESUPUESTO. 
 
Se presentará una relación de todas las partidas que conforman el presupuesto del proyecto, haciendo un estudio 
comparativo entre 
el coste unitario y total del proyecto y la oferta presentada por el licitador, debiendo reflejar tanto cantidades como 
porcentajes de desviación con respecto a cada una de las partidas de forma individualizada y singularizada, es decir no se 
admitirán justificaciones 
en las que se refleje un porcentaje único para todas las unidades de obra. 
 
RESUMEN DE CAPÍTULOS COMPARATIVO 
 
Al igual que el estudio de las unidades de obra, se presentará resumidamente un estudio por capítulos, donde además se 
adjuntará 
un apartado donde indicará la totalidad de los Costes Directos e Indirectos, los cuales serán analizados según lo indicado 
en el 
siguiente apartado. 
También se presentará un resumen de los costes de Gastos Generales que soportará la empresa, comparándolos con los 
contemplados en proyecto. 
Deberá expresarse asimismo el Beneficio Industrial que la empresa presupone que obtendrá con la ejecución de la obra en 
cuestión. 
 
ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS (Art.130.3 del RD 1098/2001.Reglamento General LCAP) 
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Deberá desglosarse y cuantificarse individualizadamente la 
totalidad de Costes Indirectos que deberá soportar la empresa. 
 

ESTUDIO DE GASTOS GENERALES (Art.131.1 del RD 1098/2001.Reglamento General LCAP) 
 
En este apartado deberán desglosarse y cuantificarse individualizadamente tanto los Gastos Generales derivados del 
contrato como 
los Gastos Generales de estructura de la propia empresa que está optando a ser adjudicataria de la obra. 
En el primero de ellos, deberán incluirse las mejoras en materia de control de calidad y seguridad y salud, caso de haber 
sido 
ofertadas por el licitador. 
Además deberán considerarse pormenorizadamente, aquellos gastos derivados del contrato que deberá asumir el licitador 
caso de 
ser adjudicatario de la obra como son: Licencia de obras, ICIO, Licencia de primera ocupación, tasas e impuestos por 
ocupación de 
vía pública, legalización de instalaciones, etc. y cualquier otro gasto al que contractualmente se encuentre obligada la 
futura empresa 
adjudicataria. 
 
PORCENTAJE DE LA SUBCONTRATACIÓN 
El porcentaje de subcontratación no podrá sobrepasar el límite establecido en el PCAP. 
 
INFORME DE COSTES SALARIALES 
Deberán reflejarse los costes horarios de la mano de obra en cada una de las categorías profesionales propuestos por el 
licitador 
para la ejecución de la obra en cuestión, comparándolos con los derivados de los convenios colectivos de la construcción 
vigentes en 
el momento de la licitación en la provincia donde se va a ejecutar la obra. 
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Anexo Nº 12 

 
     
 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 
 

 
Dª./D. ……………..………., con D.N.I. núm. ……………………...…, en nombre y representación 
de ………………….… con CIF……………... 
 
     DECLARA 
 
Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre (1) se consideran de carácter 
confidencial y son 
los que a continuación se relacionan: 
 
        (Lugar, fecha y firma)  
 
 
(1) Indicar número de sobre, teniendo en cuenta que deberá presentarse, en su caso, una declaración 
por cada sobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fdo                                                Administrador. 
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Anexo Nº 13 
 

MODELO DE CÁLCULO DE DURACIONES BÁSICAS. CONFIGURACIÓN, 
ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS 
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Anexo Nº 14 

 
 

MODELO DE MAQUINARIA Y MEDIOS MATERIALES 
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Anexo Nº 15 

 
 
 

MODELO DE RELACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 

 



  

 

 
 

             Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares V5. Submedida 4.3.- 04.10.2018 
                                                            Página 47 de 53                                                            

 
Anexo Nº 16 

 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

D. .........................................................................................., con DNI nº ........................., domiciliado 
en .........................., provincia de ............................, 
calle .............................................................................., nº .................., actuando en nombre (propio) (o 
de la Empresa que 
representa) ..................................................................................................................., con NI. 
nº ................................, domicilio fiscal en ......................, provincia de .........................., 
calle ....................................................., nº ..............., enterado del anuncio publicado en  la 
página ………..del B.O.J.A. nº ……… día ............. de ....................... de 201 , conociendo el 
correspondiente Proyecto técnico y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación de las obras de 
"PROYECTO: ...................................", promovidas por la Comunidad de Regantes “ ....................”, se 
compromete a EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO EN EL PLAZO DE ………….. DÍAS (1), 
con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones. 
 
 
 Lo que declara a los efectos del contrato de obra arriba referenciado, 
 
 
 
en –---------------------------, a--------------------------- de-----------------------------------------------------
de201X 

 
 

(lugar, fecha y firma del proponente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Indicar el plazo total de ejecución expresado en días, conforme a lo detallado en el  apartado 2.5.1.1.3 del P.C.A.P. 
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Anexo Nº 17 
 

 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 

 
1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir y fijar las condiciones técnicas que 
regirán en el Concurso de Obra para la contratación de las obras de título:  BALSA DE ACUMULACIÓN en el/los 
término/s municipal/es de JAÉN 
Inversiones en Infraestructuras DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 
 
El objeto del concurso es la ejecución de las obras anteriormente referenciadas. La presentación de proposiciones implica 
la conformidad con las condiciones establecidas para la adjudicación y ejecución de las mismas. 
 
Las obras que se incluyen en el Proyecto (Memoria, Planos, Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y 
Presupuesto) de licitación son las descritas en el mismo, más las que resulten de las prescripciones establecidas en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP). 
 
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO 
 
Resumen de las actuaciones que componen el proyecto 
 
3. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE 
 
Además de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (con las Prescripciones Técnicas que los licitadores 
están obligados a considerar en sus ofertas.) y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares está disponible 
el Proyecto de Construcción base de Licitación. 
 
Se entiende que los datos incluidos en el Proyecto, describen las obras con el suficiente grado de detalle y que los que 
puedan faltar son asumidos por el Contratista en su oferta o puestos de manifiesto, corregidos y evaluados 
económicamente por el Contratista en su oferta, de acuerdo con lo que indica el PCAP en su apartado 2,5,1,1,1, que 
habrá de reflejarse según el formato de dicho apartado 2,5,1,1,1. 
 
4. PRESCRIPCIONES ADICIONALES QUE EL LICITANTE HABRÁ DE CONSIDERAR EN SU OFERTA. 
 
De acuerdo con lo especificado en el PCAP ( 2,5,1,1,1) se habrán de cumplimentar y valorar en la oferta del licitador 
las siguientes prescripciones, considerándose su repercusión sobre la oferta económica correspondiente:  Se 
relacionarán las prescripciones especificas para cada obra y Comunidad de Regantes consideren los asesores 
técnicos de la misma , como pueden ser ( Cumplimiento de las medidas medioambientales correctoras y preventivas 
durante la ejecución de las obras; Coordinación para la ejecución de las reposiciones de los servicios afectados en su 
caso ( incluyendo catas y sondeos si fuesen necesarios); .Protección de tuberías, cables, etc; Ocupaciones, cerramiento 
de terrenos y accesos provisionales; desvíos y afección al tráfico rodado; adaptabilidad de las obras  a la campaña de 
riego de la Comunidad de Regantes; localización de materiales y vertederos., etc). 
 
El coste del cumplimiento de estas prescripciones, así como de todas las medidas necesarias para su 
implementación eficaz, será por cuenta del contratista adjudicatario considerándose que está incluido en el 
precio del contrato, no siendo por tanto objeto de abono adicional o independiente. Por lo que los licitadores 
deben tenerlo en cuenta al efecto de determinar su propuesta económica 
 
5. CONTROL DE CALIDAD 
 
En el punto presente se definen los distintos conceptos relativos a lo que entiende PCAP en su apartado 2,5,1,1,2, que 
debe constituir el Control de Calidad de las obras, y que se deben incluir en los correspondientes procedimientos 
operativos de los distintos sistemas de calidad de los intervinientes en las mismas. 
 
Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes: 
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A. Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) 

B. Control de Calidad de Ejecución (CCE) 

C. Control de Calidad Geométrica (CCG) 
 
Contemplando quién es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos lo siguiente: 
 
D. Control de Calidad de Producción (CCP) 

E. Control de Calidad de Recepción (CCR) 
 
Trataremos aquí básicamente de la clarificación en relación con estos dos últimos conceptos, puesto que del detalle 
de los tres primeros se ocupan el Proyecto, las Normativas, Instrucciones, Órdenes Circulares, Recomendaciones, etc. 
 
5.1. EL CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN.  PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
DEL CONTRATISTA DE OBRAS. (PAC) 
 
La responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de Materiales y Equipos, Ejecución y Geometría han 
de poseer los elementos producidos, corresponde a quien, a través del contrato de ejecución de obra, tiene contraídas 
estas obligaciones de calidad con la parte contratante, las produzca directamente o por medio de terceros. 
 
Por tanto, el Control de Calidad de Producción, le corresponde al contratista, que lo desarrollará encuadrado en un Plan 
de Ensayos redactado conforme lo descrito en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP e implantado por un laboratorio del 
Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control de calidad de la construcción y de la obra pública de Andalucía 
( link:  http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos.) y con 
acreditación técnica específica y adecuada para la obra ( Anexo Técnico del enlace:  http://www.cfv.junta-
andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos ). La visualización de los 
laboratorios registrados se pueden observar en el enlace: http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad. 
 
Se entiende que los factores fundamentales para la producción con calidad, por parte de dicho Contratista, de la obra 
objeto del presente Concurso, y no de cualquier obra, en abstracto, reside en la capacidad y calidad de los medios 
personales, materiales y garantías de calidad que se aporten. Entre ellos: 
 
a) Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como Jefe de Obra, Jefe de Producción, 
Encargados, Capataces, Maquinistas, etc. (El control del contratista en este aspecto supone "asegurarse" de que los 
medios personales de producción tienen la capacidad de producir con calidad). 

b) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de movimiento y compactación de 
tierras, instalaciones de fabricación y colocación de materiales (hormigón, aglomerado, etc.). (Nuevamente, el control del 
Contratista en este aspecto supone "asegurarse" de que los medios materiales de producción tienen la capacidad de 
producir con calidad.) 

c) Personal y medios utilizados por el contratista para el Control de Calidad de los Materiales y Equipos, básicamente en 
origen (productos prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.), realizado desde el lado del Contratista y por él. 
(Asimismo, la disposición de este personal y medios por parte del Contratista supone "asegurarse" de que la probabilidad 
de que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes será alta.) 

d) Análogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de la Ejecución (CCE), y 
Control de Calidad Geométrico (CCG), en la comprobación de la idoneidad de los procedimientos de construcción, de 
tolerancias, replanteo, etc. (Igualmente, la disposición del personal y medios de control por parte del Contratista supone 
"asegurarse" de que la probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes será alta.) 

e) Redacción e implantación de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) , (uno de cuyos aspectos es el 
control de calidad) 
 
Son los medios anteriores, las causas u orígenes que permitirán el efecto de producir con calidad, o dicho de otra forma 
"asegurarla". Quien tiene la capacidad directa de actuación sobre tales causas es el Contratista. 
 
Otra cosa distinta a disponer los medios adecuados referidos para producir con calidad, es verificar que efectivamente la 
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calidad contratada se produce. Esta función que corresponde a 
la parte contratante, a través de inspecciones, pruebas, 
ensayos, etc., es lo que constituye el Control de Calidad de Recepción y que en general, sólo en lo 

que hace al Control de Calidad de Materiales (CCM) se realizará con los medios de un Laboratorio de Ensayos. El resto 
de los otros dos conceptos de control: CCE y CCG se realizará mediante el equipo de Dirección de Obra. 
 
En definitiva, el contratista a través de su Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) se responsabiliza de su propia 
gestión de la calidad, con independencia de la verificación (o recepción) por parte de la Dirección de Obra mediante su 
Plan de Supervisión de la Calidad (PSC) 
 
El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, será: 
 
1. Considerado como un Control de Calidad de Producción, necesario para que el propio Contratista pueda disponer por 
un lado y a su juicio y riesgo, de la suficiente garantía de que serán aceptados, en principio, por la parte contratante, los 
materiales, unidades de obra, equipos, instalaciones de producción, procedimientos, tolerancias, etc., aportados o 
ejecutados por él o por terceros, subcontratados por él. 

2. Las pruebas o ensayos que incluya el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, serán para su propia gestión 
de la calidad. 
 
Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los 
materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte contratante, serán realizadas por la Dirección de Obra, 
para lo cual ésta contará con los medios personales y materiales oportunos, independientes de los del Contratista. 
 
El Contratista enviará a la Dirección de Obra durante la ejecución de la obra y periodo de garantía, puntualmente y a 
diario, la documentación generada por el Plan de ensayos de Autocontrol de la Calidad. La Dirección de Obra 
comprobará que dicho Plan se encuentra correctamente implantado en obra. 
 
Dado que el PAC del contratista es un control de producción y va dirigido a producir con calidad, los costes derivados del 
mismo se considerarán incluidos en los precios unitarios de la oferta del Adjudicatario. 
 
El Contratista redactará un Plan de Aseguramiento de la Calidad de Construcción específico de la obra, el cual deberá 
cumplimentar como mínimo todo lo presentado en su oferta técnica de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.5.1.1.2 
del PCAP, adicionalmente a lo que establezcan los procedimientos de su sistema de calidad. 
 
En caso de detectar el Informe de Supervisión de la Dirección de Obra deficiencias en el PAC, éstas deberán 
subsanarse. 
 
La dirección de obra comprobará el cumplimiento de dicho Plan y que se encuentra correctamente implantado en obra, 
para ello verificará que el contratista realiza todos los ensayos señalados en el Plan de ensayos ofertado en el apartado 
2.5.1.1.2 del PCAP. Asimismo la dirección de obra podrá cambiar por necesidades de de la obra el número y tipos de 
ensayos , pero en todo caso se respetará como mínimo el importe ofertado por el contratista obtenido por la medición 
de los diferentes ensayos propuestos por el precio unitario de los mismos indicado en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP 
( web Agencia Obra Pública de Andalucía, cuadro de precios obras hidráulicas diciembre de 2002.xls). 
 
 
5.2. EL CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN A DESARROLLAR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. 
 
El control de calidad de recepción le corresponde a la dirección de obra, que lo desarrollará encuadrado en un Plan de 
Supervisión de la Calidad (PSC) redactado e implantado en la obra. 
 
En cuanto al control de calidad de materiales y equipos (CCM), lo realizará la empresa especializada de control de 
calidad de materiales que, contratada por el contratista,se integrará en el equipo de la dirección de obra, encuadrado 
dentro de su Plan de Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio elaborado según las recomendaciones indicadas en el 
apartado 2,5,1,1,1 del PCAP. 
 
Este control de calidad de los materiales (CCM), al ser de verificación o contraste por parte de la dirección de obra, se le 
abonará al contratista según las partidas del anejo de control de calidad del proyecto tal como se vayan ensayando , y al 
igual que las partidas del capítulo de Seguridad y Salud. Pudiéndose ser números de ensayos superiores a las cantidades 
de ensayos del proyecto de licitación (según la propuesta del contratista) pero, en ese caso, las cantidades que superen a 
las del proyecto base serán por cuenta del contratista. 
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Se entiende por Control de Calidad de Recepción, los tres 
conceptos siguientes: 

 
A. Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) que servirán de base al Director de Obra para la 
aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de los materiales o de las unidades de obra, serán los que 
realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales (Laboratorio de Control de Calidad de Materiales y 
Equipos de Recepción) que, contratada por el contratista, se integrará en el equipo de la Dirección de Obra. De igual 
modo que para el PAC el laboratorio, distinto que el del PAC, estará incluido en el Registro de laboratorios de ensayos y 
entidades de control de calidad de la construcción y de la obra pública de Andalucía ( link:  http://www.cfv.junta-
andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos.) y con acreditación técnica 
específica y adecuada para la obra ( Anexo Técnico del enlace:  http://www.cfv.junta-
andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos ). La visualización de los 
laboratorios registrados se pueden observar en el enlace: http://www.cfv.junta-
andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad. 
 
B. Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos de inspección, tolerancias, tarados, de los medios de 
producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con 
penalización de las unidades de obra implicadas, serán los que realice el Control de Calidad de Ejecución, que ejecutará 
directamente el equipo de Dirección de Obra. 

C. El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, tolerancias geométricas, etc.) que servirán de base 
al Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra 
implicadas, que realizará directamente el equipo de Dirección de Obra. 
 
Es de señalar que las citadas aceptaciones iniciales pasarán a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecución, 
primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas. Todo ello sin perjuicio de la 
responsabilidad decenal que establece el Artículo 1.591 del Código Civil y, en su caso, de lo que determine la Ley 
TRLCSP RDL 3/2011 de 14 de Noviembre. 
 
La Dirección de Obra comprobará que el Plan de supervisión de la calidad  se encuentra correctamente implantado en 
obra. Verificando que el número y tipo de ensayos son exactamente los ofertados por el contratista en su apartado 
2,5,1,1.2 del PCAP en lo referente al Plan de Control de Materiales de Recepción, si bien podrá, por requerimientos de la 
obra, variar el número de ensayos y tipos pero sin reducir el importe ofertado  por el contratista obtenido por la medición 
de los diferentes ensayos propuestos y multiplicado por el precio unitario de los mismos indicado en el apartado 2,5,1,1,2 
del PCAP ( web Agencia Obra Pública de Andalucía, cuadro de precios obras hidráulicas diciembre de 2002.xls). Dicho 
importe será igual o mayor que el de la oferta “tipo” , que sería la que se obtendría al aplicarse los precios unitarios al 
número de ensayos del Anejo de Control de Calidad del proyecto de licitación, El abono de este capítulo no podrá superar 
en ningún caso  el correspondiente al del proyecto afectado por su correspondiente baja de licitación, siendo el importe al 
alza, respecto al proyecto “tipo” por cuenta del contratista de acuerdo con lo señalado en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP.    
 
Los gastos adicionales de ensayos u otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control de Calidad de 
Recepción o por la Dirección de Obra, o bien por terceros contratados al efecto por la Comunidad de Regantes, en razón 
de previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán abonados por 
el Contratista en el caso de confirmación de la existencia de defecto. El Contratista será informado previamente por la 
Dirección de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a su 
cargo, por el Contratista, excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario y ejecutor de la 
obra. 
 
El Contratista recibirá a diario puntual información de los resultados de todas las inspecciones, ensayos, controles,... que 
realice el control de calidad de recepción y la dirección de obra, ya sea durante la realización de las obras o durante el 
periodo de garantía y recíprocamente, la Dirección de Obra recibirá puntualmente información a diario de todos los 
documentos generados en la aplicación del PAC por el contratista. 
 
Los planes de aseguramiento de la calidad de los distintos intervinientes en la obra formarán parte del esquema director 
de la calidad, que habrá de integrar y completar la dirección de obra, en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, 
en el primer mes después de la firma del contrato. 
 
Todos los materiales deben de ser recepcionados por personal cualificado antes de su puesta en obra. La Dirección de 
Obra debe dar su visto bueno antes de ser colocado, previa información al técnico representante de la Delegación 
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Territorial de la Consejería de Agricultura de la provincia donde 
este ubicada la obra. 
 

6. APROBACIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES. 
 
Los subcontratistas y proveedores deberán ser autorizados por el Director de Obra, habiendo sido previamente aprobado 
por el Jefe de la obra. 
 
Los trabajos deberán ser realizados por empresas homologadas en las distintas especialidades que se precise en la obra. 
 
Al menos una semana antes del comienzo de los trabajos por parte de una subcontrata o proveedor, el contratista 
presentará a la Dirección de Obra una "Solicitud de aprobación", en el que se incluyan los datos que procedan de los 
relacionados a continuación: 
 
i. Datos de la empresa: 
 
- Nombre, NIF, dirección y teléfono. 

- Actividad que desarrolla 

- Clasificación 

- Ámbito (Local / Regional / Nacional) 
 
- Volumen de negocio en los últimos 4 años 

- Nº total de trabajadores en los últimos 4 años 

- Cumplimiento Seguridad Social y Nóminas. 

- Relación de trabajos similares ejecutados anteriormente (obra, importes, fechas, razón social del cliente, nombre del 
director de la obra o del representante del cliente) 
 
ii. Trabajos a realizar 
 
- Unidades de obra a ejecutar o aprovisionamientos a realizar. 

- Periodo de presencia en la obra 

- Nº trabadores empleados en la obra (Disponibilidad de Medios Humanos) 

- Importe del subcontrato o aprovisionamiento (Euros) 

- % del subcontrato o aprovisionamiento, respecto al PEM 

- Relación de equipos y medios auxiliares en propiedad que está dispuesto a disponer en obra. 
 
iii. Documentación Técnica y de Calidad. 
 
-  Instalaciones de Producción. 

- Características Técnicas del Producto y Ensayos de Control de Calidad Fábrica. 

- Certificados de Calidad del Producto 

- Especificaciones Técnicas de Compra. 

- Prevención de Riesgos laborales 

- Otros datos de interés relativos a la subcontrata o aprovisionamiento 
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El Director de Obra dará, en su caso, su aprobación 
provisional del subcontratista o proveedor, lo que no significa que después durante la ejecución de 

la obra pueda ser recusado alguno de los citados. El Director de Obra facilitará a la Comunidad de Regantes la 
documentación correspondiente de las empresas subcontratistas y proveedores aprobados provisionalmente. 
Idéntico trámite deberá realizarse en los supuestos de trabajos subcontratados por empresas a su vez subcontratistas del 
contratista principal (subcontratación en cascada), debiendo el contratista especificar esta circunstancia a la dirección de 
obra en dicha solicitud de aprobación. 
 
La documentación de aprobación de subcontratistas y proveedores se archivará en una carpeta especifica, que contendrá 
un dossier para cada subcontrata o suministro aprobado. 
 
7. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
El licitador definirá las actuaciones medioambientales a realizar teniéndose en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
- La responsabilidad de los residuos recae en la empresa contratista, que será responsable de su gestión y asumirá los 
gastos que se deriven de ello. 

- Será responsabilidad de la empresa contratista el ejecutar las medidas oportunas, hasta la total restitución del terreno, en 
el caso de que se produzca un accidente y como consecuencia de él se contamine el suelo o se produzcan vertidos 
accidentales a un cauce público. 

- El adjudicatario está obligado a que la maquinaria a utilizar en la realización de los trabajos cumpla con la normativa 
vigente sobre emisiones, tanto de gases como sonoras. 

- El adjudicatario será responsable de la obtención de los correspondientes permisos administrativos necesarios para la 
correcta ejecución de la obra (consumos de agua, vertidos, gestión de residuos,…), debiendo asumir los costes que de ello 
derive. 

- El adjudicatario designará a la persona, o grupo de personas, responsables en materia medioambiental. Estas personas 
reportarán a la Dirección de Obra sobre las acciones y trámites en materia medioambiental. 

- El adjudicatario está obligado a la presentación a la propiedad de un plan de gestión de los residuos de construcción y 
demolición, conforme estipula el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. Igualmente estará obligado al cumplimiento de dicho real decreto en calidad de 
poseedor de los residuos. 

8. OFICINA DE OBRA 
 
Será obligación del Contratista disponer de una oficina para el seguimiento de los trabajos del contrato. Esta oficina 
estará convenientemente equipada. 
 

Tanto el equipo de Dirección de Obra como de la Comunidad de Regantes  y el personal de inspección de la Consejería de 
Agricultura tendrán libre acceso a dicha oficina y, en concreto, a la documentación de la obra de cuya custodia es 
responsable el Contratista. 


		2021-10-20T12:44:47+0200
	25951538V JOSE MEDINA (R: G23399769)


		2021-10-20T12:45:21+0200
	25951538V JOSE MEDINA (R: G23399769)


		2021-10-20T14:15:44+0200
	25951538V JOSE MEDINA (R: G23399769)


		2021-10-20T14:17:06+0200
	NOMBRE MORENO MARTINEZ MARIA DOLORES - NIF 26020099S




